

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obch. zákonníka v platnom znení

medzi objednávateľom na jednej strane:

Názov:	Obec Sol'
Sídlo:	094 35 Sol' 161
Zastúpený:	Ing. Jozef Berta, starosta obce
IČO:	00332861
DIČ :	2020630513
Tel./Fax	+421 57 44 96 423
Elektronická pošta:	ocu.sol@slovanet.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a zhotoviteľom na druhej strane:

Obchodné meno:	Ing. Milan Šalata – ENERGETICKÉ AUDITY
Miesto podnikania:	094 21 Nižný Hrabovec 306
IČO:	50 133 373
DIČ:	1038562646
Bankové spojenie:	SLSP, a.s. Vranov nad Topľou
Číslo účtu, IBAN	SK3709000000000107882058
Štatutárny zástupca:	Ing. Milan Šalata
Email/tel.:	milans1404@gmail.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)	+421917493013

Článok I. Predmet diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo, ktorého predmetom je vypracovanie energetického auditu v súlade so zákonom číslo 321/2014 Z.z., vyhlášky MH SR číslo 179/2015 a zákona číslo 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Riešená budova (projekt): **Zníženie energetickej náročnosti v MŠ Sol'**

Energetický audit bude spracovaný:

1. Energetický audit budovy pred realizáciou stavby
2. Energetický audit budovy po realizácii stavby
3. Energetický certifikát po realizácii stavby

Zhotoviteľ vyhotoví energetické audity energetický certifikát v 5 vyhotoveniach v písomnej forme a 1x v digitálnej podobe na CD nosiči.

Článok II. Doba dodania predmetu diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet diela:

1. Energetický audit budovy pred realizáciou stavby v lehote do 5 dní od účinnosti zmluvy

2. Energetický audit budovy po realizácii stavby v lehote do 13 mesiacov po ukončení realizácie stavby
3. Energetický certifikát po realizácii stavby v lehote do 30 dní po ukončení realizácie stavby

Článok III. Cena za dielo

1. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela špecifikovaného v Čl. I. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je:
 - a) Energetický audit budovy pred realizáciou stavby v sume 1 450,00 Eur bez DPH.
 - b) Energetický audit budovy po realizácii stavby v sume 1 120,00 Eur bez DPH
 - c) Energetický certifikát po realizácii stavby v sume 1 120,00 Eur bez DPH
2. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.
3. Za deň zaplatenia ceny za vykonané dielo sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet zhotoviteľa.
4. Dohodnutá cena je konečnou cenou, zhotoviteľ nie je platcom DPH. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi za cenu diela, v zmysle Čl. III ods. 1 zmluvy, daňové doklady/faktúry, splatnosti faktúr sú do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.

Článok IV. Záverečné ustanovenia a vyhlásenia zmluvných strán

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Obsah tejto zmluvy možno meniť len formou písomných dodatkov podpísaných všetkými zmluvnými stranami.
3. Vzťahy medzi účastníkmi zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Objednávateľ oboznámil zhotoviteľa o skutočnosti, že časť diela je financovaná z prostriedkov EÚ poskytovaných objednávateľovi na základe zmluvy o poskytnutí NFP. Z dôvodu, že predmet plnenia bude financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, bude Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú: a) poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
5. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán.

6. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly Riadiaceho orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
7. Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, pričom zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.

V Soli, dňa 12.04.2017

V N. Hrabovci, dňa 12.4.2017

DODATOK č.1 ZMLUVY O DIELO

zo dňa 12.4.2017

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Sol' **Obec Sol'**
Sídlo: 094 35 Sol' 161
IČO: 00332861
DIČ: 2020630513
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Berta, starosta obce
Tel.: +421 574496423
E-mail: ocu.sol@slovanet.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **Ing. Milan Šalata – ENERGETICKÉ AUDITY**
Sídlo: 094 21 Nižný Hrabovec 306
IČO: 50133373
DIČ: 1038562646
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Šalata
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Vranov nad Topľou
IBAN: SK37 0900 0000 0001 0788 2058
Tel/fax: +421 917493013
E-mail: milans1404@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento **DODATOK č.1** Zmluvy o dielo, ktorým sa menia znenia nasledovných článkov :

Článok I. Predmet diela

Predmet diela – rozsah sa znižuje o bod 3. tohto článku – Energetický certifikát po realizácii stavby

Článok III.
Cena za dielo

Platba zhotoviteľovi za vykonanie diela špecifikovaného v Čl. I. tejto zmluvy **sa znižuje o bod 3. tohto článku – Energetický certifikát po realizácii stavby v sume 1 120 EUR bez DPH**

Ostatné články Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, pričom jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia objednávateľ.

V Soli, dňa 12. 1

V Hrabovci, dňa 12. 4. 2014